

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2017

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Olšany

IČ: 00368067, DIČ: CZ00368067

sídlo: Olšany 66, 683 01

www.olsany.org, obec@olsany.org

ID datové schránky: 6fjbgqp

tel.: +420 517 374 233, +420 608 517 188

zastoupena: Dana Křížová (starost obce), Ing. Arnošt Ohli (místostarosta obce)

1.2 Zhotovitel:

NeoArch, s.r.o.

IČ: 04525582 DIČ: CZ04525582

sídlo: Olešná 8, 678 01 Blansko

zastoupený ve věcech smluvních: Petr Olejník

e-mail: neoarch@seznam.cz, tel.: +420 733 341 965

2 Úvodní ustanovení

2.1 Pojmy užívané v této smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu.

2.2 Pro účely této smlouvy se rozumí:

2.2.1 *Dokumentací* veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem 3 této smlouvy předmětem závazku zhotovitele vůči objednateli, včetně zapracovaných stanovisek dotčených orgánů, správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníků řízení pro územní rozhodnutí (dále také „DUR“), k ohlášení stavby nebo k žádosti o stavební povolení (dále také „DSP“).

2.2.2 *Pracovní dokumentací* k ohlášení stavby nebo k žádosti o stavební povolení (dále také „pracovní DSP“) se rozumí dokumentace bez zapracovaných stanovisek dotčených orgánů, správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníků řízení.

2.2.3 *Výkonovou fází* výkonové fáze uvedené v článku 3.4 této smlouvy.

2.2.4 *Celkovou cenou* cena za provedení díla uvedená v článku 5.1 této smlouvy.

2.2.5 *Dílní platbou* platba za příslušnou fázi dle článku 5.2 této smlouvy.

2.2.6 *Podklady* dokumenty, které má v souladu s odstavcem 7.3 této smlouvy předat objednatel zhotoviteli za účelem využití při zpracování dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešle zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity.

2.2.7 *Závaznou technickou normou* technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

3 Předmět smlouvy

3.1 Objednatel je právnickou osobou se záměrem výstavby projektu a) Odstranění stávajícího objektu na parc. č. 26/1, k.ú. Olšany b) Studie kulturního domu na parc. č. 26/1. v obci Olšany a souvisejících

projektových služeb (dále jen „projekt“, resp. „pozemek“). Objednatel je vlastníkem uvedených staveb a příslušných pozemků ke dni uzavření této smlouvy.

3.2 Účelem spolupráce zhotovitele a objednatele je navržení a zpracování projektu a) Odstranění stávajícího objektu na parc. č. 26/1, k.ú. Olšany b) Studie kulturního domu na parc. č. 26/1. v obci Olšany a souvisejících projektových služeb.

3.3 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat dokumentaci a provést další úkony popsané v odstavci 3.4 tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle článku 5 této smlouvy.

3.4 Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

3.4.1 Fáze první: projektová dokumentace k odstranění stavby, včetně související inženýrské činnosti vypracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (dále jen „DOS“).

3.4.2 Fáze druhá: studie kulturního domu (dále jen „studie“).

3.4.3 Fáze třetí: dokumentace pro společné řízení (dále jen „SD“).

3.4.4 Fáze čtvrtá: dokumentace provádění stavby a výběr dodavatele (dále jen „DPS“).

3.4.5 Fáze pátá: výkon autorského dozoru (dále jen „AD“).

3.5 Dokumentace zpracovaná dle této smlouvy bude vyhotovena 4× ve vytištěné formě a 1× na CD ve formátu PDF k prohlížení a ve formátu DWF.

3.6 Součástí dokumentace zpracované podle této smlouvy není:

3.6.1 Inženýrsko-geologické, hydrogeologické, radiologické, geodetické, stavebně-technické nebo jiné průzkumy, studie, posudky a jiné úkony vyvolané řízením či stavbou nejsou-li uvedeny v článku 3.4 nebo v příloze č. 1 této smlouvy.

3.6.2 Případné, úřady k projektu vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie a podobné), které nejsou obvyklou součástí projektu, ale dotčený orgán nebo stavební úřad má právo si je vyžádat.

4 Čas plnění a předání díla

4.1 Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých výkonových fází:

4.1.1 Fáze první: projektová dokumentace k odstranění stavby, včetně související inženýrské činnosti vypracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (dále jen „DOS“).

4.1.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli pracovní DOS nejpozději do 21 dní po podpisu smlouvy o dílo, objednatel se zavazuje uhradit dílčí platbu podle odstavce 6.2.1 této smlouvy.

4.1.3 Fáze druhá: studie kulturního domu (dále jen „studie“).

4.1.4 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli studii nejpozději do 84 dní po podpisu smlouvy o dílo, objednatel se zavazuje uhradit dílčí platbu podle odstavce 6.2.2 této smlouvy.

4.1.5 Fáze třetí: dokumentace pro společné řízení (dále jen „SD“).

4.1.6 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli pracovní dokumentaci pro společné řízení nejpozději do 98 dní po dokončení studie, objednatel se zavazuje uhradit dílčí platbu podle odstavce 6.2.3 této smlouvy.

4.1.7 Fáze čtvrtá: dokumentace provádění stavby a výběr dodavatele (dále jen „DPS“).

4.1.8 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci provádění stavby a výběr dodavatele nejpozději do 56 dní po dokončení SD.

4.1.9 Fáze pátá: výkon autorského dozoru.

4.1.10 Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor v rozsahu stanoveném stavebním zákonem po celou délku stavby.

4.2 Zhotovitel je povinen zaslat objednateli pracovní dokumentaci (pracovní DUR nebo DSP, SD) v digitální podobě na e-mail obec@olsany.org ve formátu PDF a ve formátu DWF nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavcích 4.1 tohoto článku a objednatel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Po zaslání dané části pracovní dokumentace je objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 10 pracovních dnů po zaslání zhotoviteli ohledně příslušné části pracovní dokumentace písemně námitky, má se za to, že objednatel takto předanou část pracovní dokumentace odsouhlasil. Pracovní verzi díla použije objednatel k jednání s dotčenými orgány, správci veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníky řízení.

4.3 Dílo dle odstavce 4.1 bude dokončeno, po zpracování všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení, získaných od objednatele na základě jeho inženýrské činnosti nebo inženýrské činnosti v zastoupení pro jednotlivou fázi, nejpozději do 2 týdnů od předání těchto dokumentů objednatelem nebo jeho zmocněnou osobou zhotoviteli.

4.4 Zhotovitel je povinen jednotlivé části dokumentace předat objednateli na adrese jeho sídla uvedeného v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 4.1 tohoto článku a objednatel je povinen danou část dokumentace od zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

4.5 O předání a převzetí příslušné části dokumentace bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li objednatel dílo od zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení objednateli nebo okamžikem, kdy ho objednatel odmítl převzít. Po předání dané části dokumentace je objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 10 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu zhotoviteli ohledně příslušné předané části dokumentace písemně námitky, má se za to, že objednatel takto předanou část dokumentace odsouhlasil. Tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 4.1 a 4.3 tohoto článku.

4.6 Objednatel nemá právo odmítnout dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení stavby, ani užití dokumentace podstatným způsobem neomezují.

4.7 Lhůty uvedené výše odstavci 4.1 a 4.3 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

4.8 Zhotovitel je povinen provést dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 4.1 a 4.3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

4.9 V případě objednání vícetisků některé z částí sjednaného díla, je doba dodání 14 dní.

5 Cena díla

5.1 Celková cena za zpracování dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku 3 této smlouvy byla stanovena dohodou objednatele a zhotovitele a činí 515 000 Kč.

5.2 Dílčí cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

5.2.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze první je 24 000 Kč.

- 5.2.2** Cena za odvedení výkonů dle fáze druhá je 95 000 Kč.
- 5.2.3** Cena za odvedení výkonů dle fáze třetí je 304 000 Kč.
- 5.2.4** Cena za odvedení výkonů dle fáze čtvrtá je 82 000 Kč.
- 5.2.5** Cena za odvedení výkonů dle fáze pátá je 10 000 Kč.

5.3 Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky uhradí objednatel.

5.4 Platby za komunikační prostředky (mimo jiné telefon, pošta) a dopravu vynaložené objednatelem ve věci uzavřené smlouvy si hradí objednatel sám. Objednatel není oprávněn účtovat zhotoviteli finanční náhradu za tyto platby ani se domáhat jiného způsobu vyrovnání.

5.5 DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 0 %. Zhotovitel není plátcem DPH. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb nebo stane-li se zhotovitel plátcem DPH, bude tato změna promítnuta do celkové ceny.

5.6 Cena jednoho vícetisku nad rámec smlouvy:

- | | |
|----------|---------|
| • DOS | 650 Kč |
| • studie | 850 Kč |
| • SD | 1650 Kč |
| • DPS | 850 Kč |

6 Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude zhotoviteli objednatelem hrazena formou dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

6.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli hradit dílčí platby na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujících termínech:

6.2.1 Za fázi první bude 30 % ceny uhrazeno po podpisu smlouvy jako záloha, 70 % ceny po vydání rozhodnutí nebo souhlasu s odstraněním stavby.

6.2.2 Za fázi druhou bude 30 % ceny uhrazeno po převzetí všech podkladů, dle odstavce 7.3 jako záloha, 70 % ceny po předání studie zhotovitelem objednateli.

6.2.3 Za fázi třetí bude 30 % ceny uhrazeno dokončení a odsouhlasení studie, 60 % ceny po předání DSP zhotovitelem objednateli, 10% po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

6.2.4 Za fázi čtvrtou bude 100 % ceny uhrazeno dokončení a předání DPS.

6.2.5 Za fázi pátou bude 100% ceny uhrazeno dokončení výkonu AD.

6.3 Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 14 kalendářních dnů od jejich vystavení. Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 6.2 tohoto článku objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu obec@olsany.org a doporučeně poštou na adresu sídla objednatele anebo osobně doručí dva výtisky faktur na adresu sídla, kde jejich převzetí písemně potvrdí objednatel na výtisky faktur. V případě pochybností o poštovním doručení faktury objednateli se faktura považuje za doručenu dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

6.4 Zhotovitel není povinen započít práce na jakékoli výkonové fázi až do okamžiku uhrazení zálohy dle odstavce 6.2 tohoto článku. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých výkonových fází, je-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury vystavené zhotovitelem.

6.5 Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany zhotovitele jdoucí nad rámec této smlouvy budou zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s objednatelem.

7 Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

7.1 Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a zhotovitel písemně potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace.

7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci veřejné dopravní a technické infrastruktury a právníckými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitel bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

7.3 Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat zhotoviteli následující podklady:

Pro fázi první (projektová dokumentace k ohlášení nebo vydání stavebního povolení) dodá objednatel zhotoviteli:

- zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území.

7.4 Zhotovitel objednateli na písemné vyzvání předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření pracovní dokumentace nebo dokumentace, ve fázi první a druhé maximálně však třikrát ve formátu PDF a ve formátu DWF. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých výkonových fází ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem pro dokončení příslušné části dokumentace vypracované v rámci jednotlivých výkonových fází.

7.5 Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 7.4 tohoto článku.

7.6 Práva a povinnosti vyplývající z výkonu autorského dozoru jsou ustanoveny v zákoně 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích vyhláškách.

8 Odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatel na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

8.3 Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

8.4 Objednatel je povinen vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla dokumentace v době

jejího předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatel uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí dokumentace.

8.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, neprokáže-li objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace.

8.6 V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

- odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
- přiměřenou slevu z celkové ceny.

8.7 Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 8.6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele.

9 Sankce

9.1 Pokud zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku 4 této smlouvy, zaplatí objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou výkonovou fázi.

9.2 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části celkové ceny, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.3 Je-li objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti, jak je definována v odstavci 7.2 této smlouvy, a zhotovitel z toho důvodu nemůže pokračovat v provádění díla, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,0 % dílčí ceny za každý den prodlení v rámci příslušné výkonové fáze, v níž k uvedené skutečnosti došlo.

10 Doba trvání a možnost ukončení

10.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. Řádným způsobem ukončení díla je předání díla, tak jak je popsáno v této smlouvě.

10.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v odstavci 7.2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
- prodlení objednatele s úhradou jakékoliv dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
- prodlení zhotovitele s předáním jakékoliv části dokumentace po dobu delší než 30 dní.

10.3 Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

10.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

10.5 Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází a pro objednatele úplné zaplacení ceny dle článku 5 této smlouvy.

11 Autorská práva

11.1 Dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rámci všech fází včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem.

11.2 Majetková práva k autorskému dílu zhotovitele vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet zhotovitel.

11.3 Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoliv. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

11.4 Objednatel může dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace stavby. Podmínkou pro použití dokumentace je úplné zaplacení všech odměn pro zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikl nárok. Dokumentace jako celek ani žádná její součást nemůže být bez výslovného svolení zhotovitele užitá objednatelům či jakoukoliv třetí osobou k projektování jiných staveb, než pro které byla zpracována a objednateli dodána.

11.5 Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele.

11.6 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií.

12 Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

12.2 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

12.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

12.4 Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

12.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Olšanech dne 20. 3. 2017



Obec Olšany
Olšany 68
683 01 Rousínov

objednatel
Dana Křížová

objednatel
Ing. Arnošt Ohlí

NEO ARCH
projektování staveb

zhotovitel
Petr Olejník

Příloha č. 1 „ Požadavky na dodavatele PD – účel schůzky dne 14. 2. 2017“

Projektové práce
Hrazení z dotace JMK

ve výši200.000, Kč

na základě smlouvy

č. 046874/17/10KH.